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PRILOG 2.

TROŠKOVNIK
izgradnje uzletno-sletne staze s okretištem

A Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz 
    dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.
B Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim uvjetima za
    radove na cestama" kao i prema važećim propisima i pravilnicima.
C U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju 
    uključivati sve  troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je
    dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i po potrebi na javnim prometnim 
    površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen je i projekt uređenja odlagališta kao i samo uređenje 
    odlagališta. Lokacija odlagališta je na području Zračne luke Brač na uadaljenosti do 3000 m.
D Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne 
    signalizacije,  privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanje prometa). 
E Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja 
    radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove 
    nema pravo tražiti posebnu nadoknadu 
F Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se 
    mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
G Izvoditelj  može  pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište, te za jedinične mjere ponuditi 
    cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
1. PRIPREMNI RADOVI

BROJ OPIS STAVKE
JED. 

MJERE KOLIČINA
JED.

CIJENA IZNOS

1.1.
Iskolčenje trase i objekata
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva
geodetska mjerenja,  kojima se  podaci  iz
projekta prenose na teren, osiguranje osi
iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i
održavanje  iskolčenih  oznaka  na  terenu
za  sve  vrijeme  građenja,  odnosno  do
predaje  radova  investitoru.  U  cijenu
održavanja osi trase i iskolčenja objekata
uključena su sva mjerenja i iskolčenja za
sve  radove  na  trasi,  pozajmišta
materijala, deponije i drugo, u tijeku rada
i pri tehničkom prijamu, te izvođač nema
pravo na posebnu naknadu za ove radove
(OTU I. 1-02.1).
Napomena:
Radovi iskolčenja odnose se na iskolčenje
uzletno-sletne staze sa okretištem.
Ostali  pripremni  radovi  na  lokaciji
obuhvaćeni su bili u prvoj fazi radova.

paušal

1.2.     UKUPNO:
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2. ZEMLJANI RADOVI

BROJ OPIS STAVKE

2.1.

Napomena:
Zemljani radovi obuhvaćeni su radovima I faze. Radovi I faze ukljućuju i prirpemu posteljice prije
izvedbe kolničke konstrukcije.
Potrebno je  uskladiti  dinamiku  realizacije  faze  I  i  faze  II  kako  bi  se  radovi  pripreme posteljice
dovršili  neposredno  prije  izvedbe  zastora  kolnika  uzletno-sletne  staze,  a  sve  kako  bi  se  izbjegli
dodatni radovi naknadnog popravljanja i uređenja posteljice.

3. ZASTOR UZLETNO-SLETNE STAZE

BROJ OPIS STAVKE
JED. 

MJERE KOLIČINA
JED.

CIJENA IZNOS

3.1.
Nabava,  prijevoz  i  ugradnja  gornjeg
nosivog sloja zastora uzletno-sletne staze
i  okretišta od  drobljenog  graduiranog
kamenog materijala bez veziva najmanje
debljine  25cm,  veličine  zrna  0-63mm.
Zbijanje izvršiti do stupnja zbijenosti Sz =
100% i modul stišljivosti Ms = 100MN/m2

mjereno kružnom pločom ø 30cm.
Gornji nosivi sloj ugrađuje se na uređeno
sraslo nosivo tlo  ili  donji  nosivi  sloj  od
kamenitih  materijala,  odnosno  na
prethodno  uređenu  posteljicu  od
kamenitih materijala CBR>12.
Odstupanje  ravnosti  površine  izvedenog
sloja ne smije iznositi više od ±2cm (OTU
III. 5-01).
Obračun  po  metru  kubnom  ugrađenog
materijala mjereno u nabijenom stanju. m3 2.688,00

3.2.
Izrada  bitumeniziranog  nosivog  sloja
zastora  uzletno-sletne  staze  i  okretišta
asfaltbetonskom mješavinom  AC 22 base
(BIT  50/70)  AG6  M2,  debljine  6.0cm.
Radovi  obuhvaćaju  nabavu  materijala,
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta
ugradnje,  ugradnju  i  valjanje  iste  do
potrebne zbijenosti (RTSZ, OTU).
Obračun  u  kvadratnim  metrima  gornje
površine stvarno položenog i  ugrađenog
nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće
prema  (HRN  EN  13108-1)  i  tehničkim
svojstvima  i  zahtjevima  za  građevne
proizvode  za  proizvodnju  asfaltnih
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika m2

10.355,80

3.3.
Izrada  završnog  (habajućeg)  sloja
zastora  uzletno-sletne  staze  i  okretišta
asfaltbetonskom mješavinom  AC 11 surf
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(BIT  50/70)  AG4  M4,  debljine  4.0cm.
Radovi  obuhvaćaju  nabavu  materijala,
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta
ugradnje,  ugradnju  i  valjanje  iste  do
potrebne zbijenosti (RTSZ, OTU). Stavka
obuhvaća  i  prethodno  nanošenje
bitumenskog međusloja za sljepljivanje na
podlogu od BNS-a prije samog nanošenja
habajućeg sloja.
 Obračun u  kvadratnim metrima  gornje
površine stvarno položenog i  ugrađenog
nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće
prema  (HRN  EN  13108-1)  i  tehničkim
svojstvima  i  zahtjevima  za  građevne
proizvode  za  proizvodnju  asfaltnih
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika m2 10.335,00

3.4.    UKUPNO:

4. OSTALI RADOVI

BROJ OPIS STAVKE
JED. 

MJERE KOLIČINA
JED.

CIJENA IZNOS

4.1.
Izrada  nearmirane  betonske  pasice
širine  75cm od  betona  klaseC35/45
prema  detalju  iz  projekta  i  tehnologiji
izvedbe betonskih kolnika (prema OTU).
Dimenzije  pasice  75x18cm.  Pasicu
poprečno  dilatirati  pritisnutim  ili
prividnim  razdjelnicama  na  razmaku
manjem od 4.50m.
Stavka  obuhvaća  proizvodnju  i  prijevoz
betonske  mješavine,  ugradnju  u
jednostranoj  oplati  na  pripremljenu
podlogu,  ravnanje  gornje  površine
betona,  završnu  obradu gornje  površine
četkanjem,  pilanje  dilatacijskih  reški  i
njegu betona.
U  cijenu  ulazi  sav  rad  i  materijal
potreban za dovršenje pasice.
Obračun  radova  po  dužnom  metru
izvedene betonske pasice. m1 172,50

4.2    UKUPNO:
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REKAPITULACIJA

BROJ IME STAVKE IZNOS

1.2 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO =

3.4 ZASTOR UZLETNO-SLETNE STAZE UKUPNO =

4.2 OSTALI RADOVI UKUPNO =

UKUPNO:                                                                              =

PDV:                                                                                       =

SVEUKUPNO:                                                                      =
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